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Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZOR UMOWY
o wykonanie robot budowlanych i prac konserwatorskich
NE: e,

zawarta W dniu ........ccceeeeeveeeeiieenneeenne, w Nysie pomi¢dzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Jakuba Starszego Apostola i Sw. Agnieszki w Nysie,
48-300 Nysa,

pl. Katedralny 7

zwang dalej "Zamawiajacym", ktora reprezentuje:

a firma:

7 81€dZ1b3 ..o wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie
............................................ , Wydziat .............. pod numerem ..........................., PESEL:
.................................. CNIP: e, zWaNg dalej "Wykonawceg", ktora
reprezentuje/ja:

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego, umieszczonego na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjnosci w dniu ........cccceeveneeee. pod N1 ..o, oraz na stronie internetowej
Zamawiajacego o nastepujacej tresci:

§1

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych i prac
konserwatorskich w ramach realizacji projektu pod nazwg: ,, rewitalizacja
| renowacja gotyckiej Bazyliki sw. Jakuba w Nysie w celu podniesienia waloréw
turystycznych i kulturowych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, o$ priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

2. Zakres robot budowlanych i prac konserwatorskich do wykonania w ramach wyzej
wymienionego zamowienia:
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2.1 Roboty budowlane i prace konserwatorskie zostang wykonane wg zalgczonej
dokumentacji projektowej i konserwatorskiej:

a) Projekt budowlany autorstwa Witolda Pluty z dnia 21.01.2013 r.; ,Remont dachow
bazyliki i kaplic bocznych, remont 1 konserwacja elewacji, remont sklepien naw”.

b) Decyzja nr 48/13 z dnia 25.01.2013 Starosty Nyskiego na; ,,Remont dachéw bazyliki
1 kaplic bocznych oraz elewacji 1 sklepien naw Bazyliki p.w. $w. Jakuba ST.
1 $w. Agnieszki w Nysie, Plac Katedralny 7 (dziatka nr 6 ark. m. 23)”.

c) Program prac konserwatorskich dotyczacy elewacji Bazyliki §w. Jakuba St. Apostota
1 $w. Agnieszki w Nysie autorstwa mgr Doroty Gryczewskiej.

d) Pozwolenie konserwatorskie nr 781/N/12 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wydania
pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
oraz robot budowlanych polegajacych na kompleksowej konserwacji elewacji kosciota
wraz z remontem dachu i wymiang pokrycia dachowego, konserwacja tynkéw sklepien
oraz przeprowadzeniem badan konserwatorskich w kosciele parafialnym pw. Sw. Jakuba
w Nysie (Bazylika Mniejsza pw. Sw. Jakuba i $w. Agnieszki) zlokalizowanym przy Placu
Katedralnym 7 w Nysie, wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego pod
nr rej.: 172/55 decyzja z dn. 28.09.1955 .

e) Pozwolenie konserwatorskie nr 409/N/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wydania
pozwolenia na wykonanie ciggéw komunikacyjnych strychu wraz z montazem
monitoringu konstrukcji 1 monitoringu przed kradzieza kos$ciota Bazyliki Mniejszej pw.
Sw. Jakuba i $w. Agnieszki zlokalizowanej przy Placu Katedralnym 7 w Nysie, wpisanego
do rejestru zabytkéw wojewodztwa opolskiego pod nr rej.: 172/55 decyzja z dn.
28.09.1955 .

f) Projekt wykonawczy remontu elewacji Bazyliki $w. Jakuba St. Apostota i §w. Agnieszki w
Nysie, pazdziernik 2017 r.

g) Projekt wykonawczy remontu sklepien nawy glownej i naw bocznych Bazyliki $w. Jakuba
St. Apostota 1 §w. Agnieszki w Nysie, pazdziernik 2017 r.

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

i) Przedmiary robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do

7 dni od daty podpisania umowy, nast¢pujacych dokumentow:

a) kosztorysu z podzialem na poszczegolne elementy zamowienia, opracowanego
metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw 1 robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z
ich podzialem na poszczeg6lne elementy, ktore moga stanowic¢ osobny element odbioru
czgsciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z otrzymang od Zamawiajacego dokumentacjg oraz
miejscem prowadzenia robdt 1 ze warunki prowadzenia robot s3 mu znane.

§2

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) Protokolarne przejecie terenu budowy oraz  poinformowanie  wszystkich
zainteresowanych o przystapieniu do prac,

2) ustanowienie kierownika budowy,

3) ustanowienie kierownika prac konserwatorskich,

4) ustanowienie kierownikow prac na poszczegolnych frontach roboczych budowy,

5) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt estetycznego ogrodzenia budowy.

6) organizacja zaplecza budowy z zasileniem w media i miejscem poboru wody oraz jego
likwidacja w terminie 7 dni po zakonczeniu robot,

7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem
nalezytej staranno$ci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy,

8) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu
(w przypadku gdy bedzie wymagany),

9) Wykonawca sporzadzi plan BIOZ - bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy uwzgledni¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych zamowieniem.

10) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos$ci za przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz.,

11) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wiasnych materialow, zgodnie z
umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa,

12) realizowanie robot zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programami
prac konserwatorskich, decyzjami i pozwoleniami Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, oferta Wykonawcy, obowigzujacymi przepisami, zasadami wspoiczesnej
wiedzy, prawem budowlanym, dobrg praktyka budowlang a takze wskazaniami
Zamawiajacego,

13) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich
zwolania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy,

14) przeprowadzenie robot rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401 z p6zn. zm.),

15) biezaca wspoOlpraca z Zamawiajagcym 1 dokonywanie uzgodnieh z jego
przedstawicielami,

16) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
brak zgtoszenia tych robot daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot
1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

17) natychmiastowe usuni¢cie wszelkich szkdd 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,

18) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonanych robo6t przed ich zniszczeniem,

19) postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987
z p6zn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2016
r., poz. 672 z p6zn. zm.),

20) stosowanie materialow okreslonych w projekcie budowlanym, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub
certyfikatu zgodnos$ci z Polska Norma, aprobaty technicznej lub §wiatowego certyfikatu
ISO,
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21) wykonanie przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych
prob, odbiorow i badan z wynikiem pozytywnym, w tym wszelkich odbiorow
z udziatem stuzb konserwatorskich,

22) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz przekazanie go Zamawiajacemu,
w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koncowego robot,

23) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie w dwoch
egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej, dokumentacji powykonawczej
budowlanej oraz konserwatorskiej,

24) zgloszenie zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie
w czynno$ciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad 1 usterek, przekazanie
wymaganych atestow, certyfikatow itp.,

25) zgloszenie konserwatorowi zabytkéw przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenie
W czynnosciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad 1 usterek, przekazanie
wymaganych atestow, certyfikatéw itp. oraz wymaganej dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich,

26) pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, zrzutu $ciekow, wywozu gruzu
1 innych materiatow wraz z utylizacja, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

27) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i1 prawng za wszystkie szkody
powstate z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz
Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja laczne wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

DT et et e zt
STOWNIE ZEOTYCR: ..t ettt st e e
w tym podatek VAT w WYSOKOSCT 2390, 1. ..ccveeieeriiiiieieciiecieeie ettt zt
STOWNIE ZEOTYCR: L.ttt ettt st et
DIUTEO: ettt sttt zt

STOWNIE ZEOTYCR: .ottt e

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zZmianie.

Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to migdzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych
1 porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), zwigzane =z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem prowadzonych robdt,
ewentualnych robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, wykonania niezbgdnych
rusztowan, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich, ptatnych prob, badan, pomiaréw 1 odbiorow technicznych,
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ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnos$ci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§4
1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy,
o ktorym mowa §1, ust.1.
2. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
W tej sytuacji nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
projekt umowy z Podwykonawca, uwzgledniajac zakres robot powierzonych Podwykonawcy,
termin ich wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego z tytutu ich wykonania.
3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg projektu
umowy z Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji, dotyczacej wykonania robot,
okreslonych w umowie lub projekcie nie zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.
1). Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Postanowienia wynikajace z ust. 1 — 2 stosuje si¢
odpowiednio.
2). Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres
odpowiedzialnosci za wady i okresu odpowiedzialno$ci, aby nie byt on mniejszy
1 krétszy od zakresu 1 okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
3). Termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy (lud dalszemu
Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
4). Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robot przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo.
5). Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w nastepujacych przypadkach:
a) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia faktury lub rachunku.
6). Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robdt przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa dostawy,
uslugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 umowy.
7). W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
8). Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
9). W przypadku uchylenia si¢ od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawceg, zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
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0 podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o ktérych mowa w ust. 12,
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

11). W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12).W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13). Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomoca
faktury Wykonawcy z nastepujacymi zatacznikami:

a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg;

b) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce;

c) cesji/przelewu wierzytelnosci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem
banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy wierzytelno$ci przystugujacej mu z tej faktury.

14). Zaptata faktury Podwykonawcy nastagpi bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia
zaptaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje si¢ cesji
wierzytelnosci, o ktoérej mowa w ust. 13 pkt. c.

15). Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do zlozenia wraz z faktura wystawiong
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest
sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowe
cesji tej wierzytelnosci na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé
oswiadczenia, ze Wykonawca 1 Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie maja
wzgledem siebie roszczen dotyczacych robot objetych ta faktura.

16). Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§5

1. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czgéciowe wystawiane beda co kwartal, po wykonaniu i1 odebraniu przez
inspektora nadzoru robdt na podstawie trzech kolejnych protokotow miesiecznych
podpisanych przez strony.

Warunkiem zaplaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze
Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
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Dowodem takiego udokumentowania ma by¢ dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkéw na konto Podwykonawcy.

3. Faktury regulowane bgdg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaplate, oswiadczenia, z datg pewna, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy, beda potracane z
faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

7. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace konserwatorskie, i
do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych). Poza tym w treSciach uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawcg¢ do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawca 1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usuniecie.

§6

1. Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastgpujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy.
b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 30.11.2020 r.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktdére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan
etapowania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 b niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sily wyzszej (za przypadki sity wyzszej uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom
w chwili zawarcia umowy zdarzenia, zaistniale niezaleznie od woli stron, na ktorych
zaistnienie strony nie mialy zadnego wptywu), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

¢) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i1 musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;
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d) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zlokalizowania wykopalisk lub innych przeszkéd uniemozliwiajacych wykonywanie
robot;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac¢
wydluzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

4. Opobznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§8

1. Kierownikiem bUdOWY DEdZi€: ...........coceiieiiiiiieiieie e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej.

N UPTAWIICIL: .\ttt eiieeieeeite et e eeteeteestteebe e tteesbeeseeesseesseeesseeseessseenseessseenseessseesseesssesseens

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okre§lone w zapytaniu
ofertowym dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zada bytnosci kierownika budowy na budowie min. 5 godzin dziennie przez
5 dni w tygodniu.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego peni¢ bedzie:

INT UPTAWIHEILL .. tettnt ettt ettt ettt ettt ettt et at e bt et eat e sbe et sat e s bt et e ebte s bt et e eatesbeenbeeseenaee e
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). Zamawiajacy upowaznia inspektora
nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osoéb, ktore jego
zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktorych obecnos¢
na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozadana.
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§10

. Podczas calego okresu trwania robét Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez calty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

§11

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane begda przez inspektora

nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty

zgloszenia. Odbiory te nie mogg trwa¢ dtuzej niz 2 dni.

. Komisyjny odbiér koncowy rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego W terminie

do 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

. Odbidr koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnos$ci

odbioru koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktorego data jest

terminem zakonczenia robot.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbiorow

czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i

dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Protokot odbioru koficowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

lub prace konserwatorskie bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu

ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie

z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob,

sprawdzen itp., Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy

termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,

uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania

czynnosci odbioru koncowego.

. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru

koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

9.1. nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokodlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad
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lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma

prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z

tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;
9.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementow obiektu z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuni¢cie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokoélarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 14 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

W razie nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru lub nie zakonczenia czynno$ci
odbiorowych w przepisanym terminie, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stanowigcego podstawe rozliczen

§ 12

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela .............. - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach

w okresie gwarancji oraz na 14 dni przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowe;j
okresu gwarancyjnego oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci w

okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10
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Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usuni¢cia wad, sporzadzony po
usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi 1 w okresie gwarancji jakosci.

Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

11. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
12. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co

skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres do czasu usunigcia
wad. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktoérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§13

Zamawiajacemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nast¢pujacych

okolicznosciach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni roboczych;

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zapytania ofertowego,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy do daty wykonania przedmiotu

umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania W terminie 14 dni od uplywu terminu na zaptat¢ faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy  zawiadomi ~ Wykonawcg, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza

11
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umowg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

f) Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia placu budowy po zakonczeniu
inwentaryzacji oraz do rozliczenia odebranych prac.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg$ci

umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi  odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktorych mowa w § 1 ust. 3
a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bgda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego. W razie bezczynno$ci Zamawiajgcego

w dokonaniu odpowiednich zatwierdzen lub odbiorow, przekraczajacej 14 dni,

dokumenty opracowane przez Wykonawce beda podstawa wzajemnych rozliczen.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztorysow  powykonawczych przygotowanych przez ~Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw o ktorych mowa w § 1 ust. 3a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;
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- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 Ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego.

§ 14

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

C) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 100 zlotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMoOwy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 300 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 500 ztotych;

i) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzief zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

J) kazdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawce¢ osdb wykonujagcych na umowe

o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanej w zapytaniu ofertowym tj., w zakresie

robot kamieniarskich — dwie osoby, montazu rusztowan — jedng osobe, robot dekarskich —

dwie osoby, robdt tynkarskich - pig¢ osoéb, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

— Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami) — w wysokosci stanowigce;j

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby

miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktéorych nie dopelniono przedmiotowego

wymogu,
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k) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace przez podwykonawce osdéb wykonujacych co najmniej jednej z czynnos$ci
wskazanej w zapytaniu ofertowym tj., w zakresie robot kamieniarskich — dwie 0soby,
montazu rusztowan — jedng osobe, robot dekarskich — dwie osoby, robot tynkarskich - pigc
0sob, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz.
1666 ze zmianami) — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie
zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawcg wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesiegcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

1) za nie przedstawienie o$wiadczen o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
przezwykonawce lub podwykonawce 0sob wskazanych w punktach a i b w terminie 10 dni
roboczych od daty dorgczenia wezwania — w wysoko$ci 2 000,00 zi., a w przypadku
dwukrotnego nie wywigzania si¢ ze wskazanego obowigzku réwniez prawo odstgpienia od
umowy 1 naliczenia dodatkowo kary umownej jak za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna begdzie liczona od
nowych terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwloke w
oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym", o ktérym mowa w ust. 1 lit. 1 nie moga przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
oferty brutto, co stanowi KWote W WYSOKOSCI: ....cvevvieruieiieiieiiieieeiieie et zt.

STOWNIE ZIOTYCR: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia
Zamawiajacego do wartosci pokrytych przez Zamawiajacego roszczen z tego tytutui
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu z
ostatecznego przegladu bez usterek iwad. W przypadku wystapienia usterek lub wad
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podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigeia, lub
bezskuteczny uptyw terminu 14 dni od daty zgloszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w zapytaniu ofertowym.

§ 16
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§17
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i1 roszczen finansowych
od Zamawiajacego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§19
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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