Europejskic Bresspospolica  HZSOTORAIKA -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 2

WZOR
UMOWANR ....

zawarta w dniu .......... 2018 roku w Nysie, pomigdzy:

Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice sw. Jakuba Starszego Apostota i §w. Agnieszki w
Nysie, pl. Katedralny 7, kod pocztowy 48-300 Nysa

NIP 753-105-44-98, REGON 040073226

ktora reprezentuje:

ks. Mikolaj Mréz — Proboszcz Parafii

zwang dalej Zamawiajgcym, a:

.....................................................................................................................

..........................................................................................

zwang w dalszej tresci umowy Nadzorem Inwestorskim,

Nadzér Inwestorski oéwiadcza, ze zostal poinformowany o realizacji zadania pn.
. Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki sw. Jakuba w Nysie w celu podniesienia waloréw
turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r.
wspotfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobéw kultury, Dziatania 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobéw kultury.

Wydatki na zadania powinny by¢ dokonane w sposob oszczedny, celowy z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladéw i optymalnego doboru metod
i Srodkéw stuzacych osiagnieciu zatozonych celow.

§1
I.  Zamawiajacy zleca, a Nadzér Inwestorski przyjmuje pelnienie obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego dla realizacji Projektu: ,, Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki sw.
Jakuba w Nysie w celu podniesienia waloréw turystycznych i kulturowych”, umowa nr
POIS.08.01.00-00-1060/16 'z dnia 28.04.2017. llekroé w umowie jest mowa
0 ,,Wykonawcy™ to nalezy przez to rozumieé wykonawee/wykonaweéw robdt budowlano -
montazowych, konserwatorskich, ustugodawcéw lub dostaweow realizujgcych Inwestycje.
2. Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegélnosci:

1) Sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami
oraz sprawdzenie i ocena poprawnosci wykonania powyzszych dokumentéw, miedzy
innymi:

* organizacja, koordynacja oraz nadzér, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po
prace budowlane.



2)

3)

4)

5)

6)

Fundusze . i 1
Europejskie I;zeczpospollta Unliuﬁ):;?k?:{zfsaz
Infrastruktura i Srodowisko _ olska Rozwoju Regionalnego

wykonywanie obowiazkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
prawa obowiazujacego w Polsce, w szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.);
wykonywanie obowigzkéw inspektorow nadzoru konserwatorskiego zgodnie z
przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegolnosci z ustawg z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568
z p6zn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U.z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

koordynacja czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego;
prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotow
miesiecznych dla inwestora;

dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika prac konserwatorskich i dziennika
budowy;

rozwigzywanie ~probleméw  zwigzanych z technologia prowadzenia prac
konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkan komisji konserwatorskiej w
ramach biezacych potrzeb lub w przypadku wystapienia spornych kwestii lub innych
skomplikowanych problemow wymagajacych rozwigzania;

uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rgkojmi
udzielonej przez Wykonawcg robét budowlano — montazowych, konserwatorskich,
egzekwowanie uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi;

zglaszanie i uzasadnianie zgloszenia wad i usterek Wykonawcy robot budowlano —
montazowych, konserwatorskich oraz prowadzenie w tym zakresie Kkorespondencji
przez okres udzielanej gwarancji i rekojmi;

mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie dziatan Zamawiajgcego zwigzane z
realizacja Projektu.

Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach wystepujacych w obiekeie
ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
Zaznajomienie zespolu wyznaczonych inspektoréw z poszczegolnych branz
7 dokumentacja projektowa, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji,
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowg oraz warunkami technicznymi
przylaczenia poszczegélnych mediow i innymi niezbednymi dokumentami lub
informacjami niezbgdnymi do wykonania umowy;

Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz
oéwiadczen uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne;
Sprawowanie nadzoru technicznego, konserwatorskiego i finansowego nad realizacja
inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, techniczng, programem prac
konserwatorskich, warunkami technicznymi wykonania robot, obowigzujacymi
przepisami, aktualng wiedza techniczna, prawem budowlanym oraz umowg o realizacje
przedsiewzigcia inwestycyjnego:

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatow, kontrola
i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu
i stosowania w budownictwie;
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7) Egzekwowanie od projektantéw petnienia obowigzku nadzoru autorskiego, a w razie
potrzeby wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta uwag i zastrzezen
do projektu. zgloszonych przez Wykonawce robét budowlano — montazowych,
konserwatorskich lub Zamawiajacego w toku realizacji inwestycji (niemozliwych do
ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnien
lub wyjasnien po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

8) Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i (lub) ulegajacych zakryciu;

9) Sprawdzanie protokotéw elementéw robét i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym
i rachunkowym;

10) Wspétpraca z osobami Zaangazowanymi w realizacje Projektu;

11) Comiesigczne sporzadzanie protokotéw z postepu realizacji prac i przekazywanie ich
Zamawiajacemu;

12) Kontrolowanie  zgodnosci realizacji z zapisami umowy, w szczegblnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

13) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych Ilub
zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

14) Sprawdzanie, czy stosowane przez Wykonawce robét budowlano - montazowych
wyroby sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem
budowlanym;

15) Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym i Wykonawcea robét budowlano — montazowych;

16) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub Zagrozen,
wykonania préb lub badas, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow;

17) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét:

18) Wstrzymywanie roboét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywolaé zagrozenie, badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnogé z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

19) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
1 przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

20) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, bgdZz ich elementéw podlegajacych
odbiorowi czgsciowemu, przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego.

21) Doprowadzenie do odbioru koncowego inwestycji, udzial w komisjach odbiorowych
i przekazaniu inwestycji do uzytkowania;

22) Przygotowanie dokumentéw do ztozenia w urzgdach, w tym wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zgloszenie o zakoriczeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.; tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.);

23) Egzekwowanie usunigcia przez projektanta i wykonawce robét usterek oraz niedorébek

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego;
24) Kontrola rozliczeA finansowych, w tym:

a. Kontrola prawidlowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie

zgodnosci z umowg zawartg z Wykonawcg robét budowlano — montazowych,
konserwatorskich;

b. Sprawdzanie faktur przejsciowych i koncowych przedktadanych przez Wykonaweeg,
kwalifikowanie ich do zaplaty i przekazywanie ich Zamawiajacemu do zaplaty;
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Sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych, dodatkowych) robot:

d. Przygotowanie materiatow zwiazanych z naliczaniem Kkar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych Wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowigzan umownych, ktérych obowiazek zaplaty byl
zastrzezony w zawartej z Wykonawea umowie;

e. Zglaszanie wraz z uzasadnieniem zgtaszania wad i usterek Wykonawcy robot
budowlano — montazowych, konserwatorskich oraz prowadzenie w tym zakresie
korespondencji takze przez okres udzielonej przez Wykonawcg robét budowlano-
montazowych, konserwatorskich gwarancji i rekojmi;

f. Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych przez okres udzielonej gwarancji i
rekojmi przez wraz z egzekwowaniem ich wykonania;

g. Mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie dziatan Zamawiajgcego zwigzane
z realizacjg Projektu, w tym doradztwo techniczne we wszystkich kwestiach
zwiazanych z realizacja Projektu;

h. Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone;

25) Obstuga administracyjna budowy;

26) Zamawiajacy ma prawo zglaszal w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace
procesu inwestycyjnego, ktore Nadzér Inwestorski winien niezwlocznie przeanalizowac
i uwzglednié, zawiadamiajae Zamawiajacego o podjetych dziataniach.

§2
Nadzor Inwestorski pelniac czynnosci nadzoru inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym oraz umows.
Nadzér Inwestorski nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy robot
budowlanych polecen wykonania jakichkolwiek robot dodatkowych, zamiennych, chyba ze
niewykonanie grozi katastrofa budowlana.
Nadz6r Inwestorski bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie umowy i udzielonych
mu przez Zamawiajgcego W toku realizacji umowy petnomocnictw. Szczegotowe
pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie
realizacji umowy.
Pelnomocnictwa, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajacy zobowiazuje sig udzieli¢
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia na pismie takiej potrzeby
wraz z jej uzasadnieniem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia
pelnomocnictwa, ktore bedzie niezwigzane z przedmiotem umowy lub nie bedzie lezato
w kompetencji Nadzoru Inwestorskiego.
Nadzér Inwestorski o$wiadcza, iz dysponuje i bedzie dysponowa¢ osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, ktorzy posiadajg wymagane uprawnienia dla wykonania niniejszej
umowy i zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia.
Nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnosé za osoby biorgce udzial w wykonaniu
przedmiotu umowy.
Nadzér Inwestorski zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie prace zwigzane z realizacja
niniejszej inwestycji, ktore daly si¢ przewidzie¢ i nie daly sig przewidzieé, a nie zostaty
wyszczegdlnione w ramach oferowanej ceny ryczattowej.
Nadzoér Inwestorski pokryje we wiasnym zakresie koszty dojazdu swoich przedstawicieli
do i z miejsca realizacji zadan oraz zapewni obstugg administracyjng w ramach oferowanej
ryczattowej kwoty wykonania zamOwienia.
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§3

Personel wyznaczony przez Nadzér Inwestorski do wykonania ustug sktada sie z Zespotu
Specjalistow zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, wymienionych w zlozonej przez
Nadzér Inwestorski ofercie.

Nadzér Inwestorski nie moze dokonywa¢ wymiany Specjalistéw, przedstawionych
w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Nadzor Inwestorski zobowigzany bedzie
zaproponowa¢ wymiang w nastgpujacych przypadkach:

a. w przypadku choroby, wypadku lub émierci Specjalisty;
b. jesli wymiana Specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwick innych przyczyn
niezaleznych od Nadzoru Inwestorskiego (np. rezygnacji).

. Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wiasciwego wykonania ustug lub w przypadku

niewlasciwego wykonywania ustug lub w przypadkach okreslonych w ust. 2, okaze sie
konieczne zastapienie jakiegokolwiek Specjalisty, Nadzér Inwestorski zorganizuje
niezwlocznie zastepstwo przez inng osobg spetniajaca wymagania stawiane dla danego
specjalisty, okreslone w zapytaniu ofertowym i powiadomi o tym Zamawiajgcego.

. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zazadaé od Nadzoru Inwestorskiego zmiany

Specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on w nalezyty sposéb swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy. Nadzér Inwestorski Jest zobowiazany wymieni¢ Specjaliste
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
jednak nie krétszym niz 15 dni. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Nadzor
Inwestorski ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego. Postepowanie takie nie moze trwaé dtuzej niz 20 dni.

. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany skfadaé Zamawiajgcemu  pisemna informacjeg

1
2)

3)

4)

5)

6)

o zatrudnieniu przy wykonywaniu umowy kazdego innego specjalisty, w rozumieniu
punktu VIII.2 zapytania ofertowego.

§4

- Nadzér Inwestorski petnigc powierzone obowiazki zobowigzuje sig przestrzegac przepiséw

prawa, a w szczegdlnoscei:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z poz.zm.
zm.);

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, 2002 Nr 75,
poz. 690 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578);
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robat budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133);
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7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.953);

11) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563 ze Zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 126, poz. 839 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

W przypadku nie obowigzywania wymienionych wyzej przepiséw lub ich zmiany Nadzor
Inwestorski obowiazywa¢é beda przepisy obowiazujace w czasie wykonywania projektu.

85
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj. od dnia jej podpisania do dnia ukofczenia
i rozliczenia inwestycji.
Termin realizacji inwestycji zgodnie z zawarta umows 2 Wykonawcg ustalono do dnia
30.11.2020 r.
Terminy realizacji ustugi moga ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji
inwestycji, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu oraz w przypadku wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

86
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
o L ———— L L
Iy ——————— - st
zgodnie z oferta cenowg Wykonawcy stanowiaca zalgeznik do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
Nadzér Inwestorski za wykonane ustugi wystawi faktury czesciowe i fakturg koncowa.
Faktury czesciowe beda wystawiane w oparciu o 3 kolejne miesigczne protokoty z postgpu
realizacji prac, podpisane przez Zamawiajacego (faktura obejmujgca okres 3 miesiecy).
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5. Dokumentami niezbednymi do uruchomienia platnosci Nadzorowi Inwestorskiemu jest
protokét miesigczny podpisany przez strony oraz faktura VAT.

6. Zaplata odpowiednio catosci lub czgsci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
zostanie dokonana przelewem w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé  ustalenia innego  podziatu wyplaconego
wynagrodzenia, ktory wynika z uzasadnionych przestanek. Zmiany zwigzane z innym
podziatem wynagrodzenia powinny zosta¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu do
umowy.

8. Zamawiajgcy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opéznienia w realizacji
inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego.

9. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Nadzér Inwestorski do wystawiania faktur bez
podpisu Zamawiajgcego.

§7

1. Do realizacji zadan okreslonych umowa w imieniu Zamawiajacego upowazniony jest
ks. Mikotaj Mréz — proboszcz Parafii.

2. Do realizacji zadan okreslonych umowa w imieniu Nadzoru Inwestorskiego
upowaznieni sg:

§8
Nadzér Inwestorski zobowiazuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej lub innego
dowodu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci  gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (odpowiedzialnogé

kontraktowa i deliktowa) na kwote nie nizsza niz 100 000 zt. w calym okresie realizacji umowy,
ktéra zobowigzany jest doreczaé Zamawiajacemu bez wezwania.

§9

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w kazdym czasie za 14 — dniowym okresem
wypowiedzenia dorgczonemu Nadzorowi Inwestorskiemu lub odstapi¢ od umowy w
nastgpujgcych przypadkach:

a. Nadzoér Inwestorski nie realizuje w nalezyty sposéb obowiazkoéw wynikajacych z

Umowy;
b. Nadzér Inwestorski nie dostosowuje sig w Wyznaczonym terminie do zawiadomienia

przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem wyréwnania zaniedbar lub spetnienia
jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wplywa na wilasciwg i
terminowg realizacje inwestycji;

¢. Nadzér Inwestorski zbankrutuje lub stanie si¢ niewyplacalny, albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze uktad ze
swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dziatalnosé pod zarzagdem przymusowym,

zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli lub ulegnie
likwidacji;
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d. Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wptywajacego na postepowanie zawodowe Nadzoru Inwestorskiego;

e. Nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
umowy;

f. Nastapi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociaggajaca za sobg zmiang osobowosci
prawnej, charakteru kontroli nad Nadzorem Inwestorskim.

. Zamawiajacy moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do konca we wiasnym zakresie lub na
koszt Nadzoru Inwestorskiego i zawrze¢ inng umowg z osobg trzecia.

Nadzor Inwestorski jest zobowiazany mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy
po$wiadezy¢é warto$¢ ustug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy ustug na
dzien rozwiazania umowy, rozliczy¢ sig z dokumentacji, przekaza¢ Zamawiajacemu
inwestycje w takim stanie, aby Zamawiajacy dalej mogt prowadzié inwestycje.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Nadzor Inwestorski moze
zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego czgsci umowy.

§10

Nadzér Inwestorski ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone
szkody bedace nastgpstwami niewykonania i nienalezytego wykonania lub zaniechania
czynnosci objgtych umowa.

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania oraz zaniechanie, na nizej opisanych zasadach.

Nadzér Inwestorski zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a. w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Z przyczyn okreslonych
w § 9 ust. 1, pkt a),

b. niniejszej umowy w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6ust. I;

W przypadku stwierdzenia okolicznoéci niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje pisemnie Nadzér Inwestorski o zaistniatych
okolicznosciach, wyznaczajac termin niezbedny do powzigcia stosownych dziatan
korygujacych. W przypadku braku podjecia dziafan korygujacych ze strony Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy informuje pisemnie Nadzor Inwestorski o naliczeniu kary
umownej i ewentualnie o odstapieniu od umowy.

. Nadzér Inwestorski w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze
pisemnie zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o przedluzenie terminu podjgcia dziatan
korygujacych, o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ nalezne
Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenie.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przekroczy zastrzezone kary
umowne, Zamawiajgcemu przystuguje  prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem przypadkow wskazanych w samej umowie.
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2. Istotne zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Nadzoru inwestorskiego moga byé dokonane w nast¢pujacych przypadkach i zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania niezbgdnych zmian dokumentacji
projektowej, zmiany technologii lub sposobu wykonania zaméwienia, w szczegolnoscei
W przypadku koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robét lub
usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt | Prawa budowlanego), lub wskutek
poprawienia bledéw projektowych, przy czym zamiany beda dotyczyly zakresu ustug w
stopniu nie wykraczajgcym poza okredlenie przedmiotu zamdwienia:

wskutek zmian obowiazujgcych przepisow techniczno- budowlanych, norm, innych
przepiséw prawa, majacych wplyw na warunki umowy; zmiany bedg dokonane w
zakresie, w jakim konieczne bedzie dostosowanie dotychczasowych rozwigzan do
nowych regulacji prawnych,

z powodu wystgpienia zdarzen losowych majacych charakter sity wyzszej (uznaje sig, iz
sila wyzsza to zdarzenie: zewngtrzne, niemozliwe lub prawie niemozliwe do
przewidzenia, ktérego skutkom nie mozna zapobiec np. powodzie, pozary, epidemie,
zamieszKi, strajki, dzialania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i
portow...), ktére uzasadniaja wprowadzenie zmian do umowy; przy czym zmiany moga
by¢ dokonane w zakresie:

a) wydluzenia terminu realizacji zaméwienia o czas wystgpienia zdarzenia i
ewentualnie usuwania jego skutkow,

b) zakresu prac w stopniu nie wykraczajacym poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
zawarte w zapytaniu ofertowym, jezeli wskutek sity wyzszej konieczne bedzie np.
ograniczenie zakresu ustug lub wykonanie dodatkowych czynnosci zwigzanych z
usuwaniem skutk6w zdarzenia,

w zakresie zmiany terminu realizacji zamoéwienia wskutek koniecznosci dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli jest to wynikiem uzgodnien z wlasciwymi
organami administracji lub gestorami sieci, wymaganych przepisami prawa,

w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — opéznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu robot, lub w
zakresie dokonywania odbioréw, zawieszenia prac/robét przez Zamawiajacego, o czas
opoznienia lub zawieszenia,

w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, z powodu przedtuzajacych sie
uzgodnien z organami administracji, gestorami sieci, i innych  procedur
administracyjnych, majgcych wptyw na termin realizacji Umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym termin moze ulec wydluZeniu o czas
uzyskiwania uzgodnien,

w przypadku zaistnienia obowigzku wykonania dodatkowych badan, opracowan lub
uzgodnien, zmiana moze dotyczy¢ zakresu ustug w stopniu nie wykraczajacym poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia oraz wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia o
czas wykonywania dodatkowych badan, opracowan lub uzyskiwania uzgodnie,

W razie wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, zmiana moze dotyczy¢ wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas
wystgpowania tych warunkdw,

innych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robét, za ktore nie odpowiada
Nadz6r inwestorski, w tym — odkry¢ archeologicznych, innych nieznanych przeszkéd w
terenie; zmiana moze dotyczy¢ wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas
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niezbedny na usunigcie tych przeszkod, sposobu realizacji zamowienia, zakresu ustug w
stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega poZniejszym zmianom, za
wyjatkiem przypadkow, gdy nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku od towaréw i
ustug (VAT).

4. Strona wnioskujaca o zmiang umowy, przedklada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy.

§12

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Nadzorem
Inwestorskim bedzie prowadzona w jezyku polskim, bedzie zawiera¢ nazwe i numer
umowy oraz bedzie wystana poczta, poczta elektroniczna, telefaksem lub dorgczona
osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Dla Zamawiajacego

Nazwa Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice $w. Jakuba Starszego Apostola i
éw. Agnieszki w Nysie

Adres pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa

Telefon

Fax

e-mail

Dla Nadzoru Inwestorskiego

Nazwa

Adres

Telefon

Fax

e-mail

2. Nadzor Inwestorski bedzie stosowat si¢ do polecen Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Nadzér Inwestorski bedzie uwazal, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza jego
uprawnienia lub poza zakres umowy, winien on w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi¢ pisemnie o tym Zamawiajacego.

§13

Jakiekolwiek spory majace zwiagzek z realizacja niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przede
wszystkim polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sad powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie: zapytanie ofertowe,
oferta, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy w dacie wykonywania umowy.
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§15

Umowg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY NADZOR
INWESTORSKI
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