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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST 0) odnosi sie do wspélnych wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Wykonanie zabezpieczenia
okien witrazowych dodatkowym zewnetrznym szktem oraz montazu w gornej czesci
okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacja okien witrazowych z elewacji
zachodniej gotyckiej bazyliki pw. Sw. Jakuba Starszego Apostola i $w. Agnieszki w
Nysie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Charakterystyka inwestycji.
W ramach przedsiewziecia planuje sig:
— Montaz rusztowan.
- Zabezpieczenie potaci dachu nad wejsciem.
- Demontaz witrazy wraz z zabezpieczeniem otworow.
- Renowacja witrazy.
—  Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod szkto ochronne.
— Montaz szkta ochronnego.

— Montaz zabezpieczen z siatki.

— 92522200-8 — Ustugi ochrony budynkoéw historycznych;

— 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych;

— 45453100-8 - Roboty renowacyijne;

— 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
— 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie;

- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne



1.3.1 Ogolny zakres robot.
a) Prace przygotowawcze.

- ustawienie rusztowan dla prowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych, wraz z montazem
stalowej konstrukcji wsporczej do posadowienia rusztowania;

- Zabezpieczenie ptytami drewnopodobnymi potaci dachu nad wejsciem, wraz z wykonaniem
komunikacji na potaci dachu umozliwiajgcej dojscie do rusztowan posadowionych powyzej
potaci dachu;

b) Zabezpieczenie witrazy z uprzednig renowacja.

- Ostrozny demontaz kwater witrazy po uprzednim usunigciu kitowania

- doktadne oczyszczenie elementdw metalowych i kamiennych osadzenia witrazy, z uzupetnieniem
ewentualnych ubytkdéw kamiennych. Do uzupetnienia drobnych ubytkéw o wielkosci do 3cm uzyé
zaprawe do ubytkdw kamiennych typu BETOFIX, lub inna o identycznych wiasciwosciach,
wieksze ubytki wykonac¢ jako fleki kamienne mocowane na kleju GEOFLEX w kolorze biatym, lub
inny o identycznych wtasciwosciach. Do odbudowy i przemurowan powierzchni ceglanych
stosowac cegte o wymiarach identycznych jaka wbudowana, na zaprawie cementowo —
wapiennej M 7, z dodatkiem hydroizolacyjnego, wodorozcienczalnego $rodka zapobiegajacego
penetracji wody oraz zwiekszajgcego przyczepnosc do podfoza np.

» Optostop HydroFlex ,, lub inna o identycznych wtasciwosciach.

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych osadzenia witrazy oraz pomalowanie
farba ftalowg w kolorze czarnym

- Montaz konstrukcji wsporczej z ptaskownikow metalowych pod szkto ochronne (elementy
metalowe zabezpieczyc¢ farba antykorozyjng i pomalowac farba ftalowa w kolorze czarnym)

- zabezpieczenie otwordw po zdemontowanych kwaterach witrazy

- renowacja zdemontowanych witrazy zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
- osadzenie witrazy po renowacji wraz z okitowaniem

- pomalowanie kitowania szklenia w kolorze czarnym farba ftalowa

- montaz szklenia ochronnego ze szkta antyrefleksyjnego np. VISION — LITE SEMI 4mm, lub inne
o identycznych wiasciwosciach, na wczesniej przygotowanej konstrukcji wsporczej z
zachowaniem dystansu pomiedzy witrazem min 5mm

- osiatkowanie gornej czesci witrazy (rozet), siatkg odporng na korozje, zamontowang do podioza
na kotki montazowe ze stali nierdzewnej

2. Prowadzenie robot.
2.1 Ogdlne zasady wykonania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz



poleceniami Zamawiajacego i Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkoéw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie, sprawdzanie wymiarow na budowie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przez caly czas trwania robét budowlanych nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu
wskazanych w pozwoleniu _konserwatorskim prac w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci,

uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢, i przekazaé je wojewddzkiemu

2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczna.

2.3 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy.

Podstawe do realizacji robdt stanowia:

- program prac konserwatorskich okien witrazowych z elewacji zachodniej kosciota sw. Jakuba i
$w. Agnieszki w Nysie wraz z projektem zabezpieczenia szkiet witrazowych;

- Decyzja nr 1186/N/2018 w sprawie renowacji trzech okien witrazowych z elewacji zachodniej
kosciota;

- Pozwolenie nr 216/N/2019 na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na zabezpieczeniu
okien witrazowych elewacji zachodniej kosciota;

- Projekt budowlany remontu konserwatorskiego okien witrazowych z elewacji zachodniej
kosciota, projekt zabezpieczenia szkiet witrazowych;

- Decyzja nr 864/19 z dnia 06.09.2019r. Starosty Nyskiego w sprawie wprowadzenia i



zatwierdzenia dodatkowego projektu budowlanego obejmujgcego wykonanie robét budowlanych
w bazylice pw. $w. Jakuba St. I $w. Agnieszki w Nysie wpisanej do rejestru zabytkow
wojewddztwa opolskiego pod numerem rej. 172/55 polegajacym na zabezpieczeniu okien
witrazowych z zachodniej elewacji dodatkowym zewnetrznym szktem oraz montazu w gornej
czesci okien zabezpieczenia z siatki;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

- przedmiar robot;

- kosztorys ofertowy.

2.4 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywal wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczehr w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadowalajacq jakosc, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegdlnych etapéw prac, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczehstwo osobom postronnym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.



2.6 Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku;

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk;
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;

c) mozliwoscig powstania pozaru;

d) zniszczeniem istniejgcego drzewostanu.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru

spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylace) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw



szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej

niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnoci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

2.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robdt przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegolne
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru
koncowego.

2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie
chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub

metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.



3. Materialy i urzadzenia.
3.1 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sig niezaakceptowane materiaty i urzadzenia, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem tego materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgceqgo.

4, Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosC sprzetu musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminach okreslonych umowa.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdw.



Liczba érodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu
na drogach publicznych $rodki transportowe muszq spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o
Ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot.

6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakoé¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i uzytych
materiatbw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet
i zaopatrzenie.

Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

Z UMOWa3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2 Aprobaty techniczne materiatow.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do

uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne



whasciwych instytucii oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich

wiaséciwosci z dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.3 Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie m. im. dziennik budowy.

Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Whpisy do dziennika budowy obligujg wykonawce, inwestora oraz pozostatych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego do zajecia stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujgce dokumenty:
- pozwolenia;

- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
- protokoty odbioru robdt;

- protokoty narad, komisji i ustalen;

- korespondencje na budowie.

7.3.1 Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

8. Obmiar robot.

8.1 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



8.2 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przed koAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. Odbi6r robot

9.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi wstepnemu;

d) odbiorowi koncowemu;

e) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie ustalen i protokotéw komisji odbiorowych z udziatem
przedstawicieli Inwestora i OWKZ.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
= dokumentacjg projektows;
= kosztorysem ofertowym;
= ystaleniami z Inwestorem;
= ustaleniami z Projektantem;
= zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej;
= Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot;
= wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznoéci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.



Odbidr bedzie dokonany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia.

Jakodt i ilodé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W

konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt bedzie stwierdzone pismem do
Zamawiajacego informujgcym o tym fakcie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
W umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sig z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub
nie zakofczenia petnego zakresu robdt. Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

obowigzany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi Zmianami;

- dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac;

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczefstwa wbudowanych materiatow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.



9.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoé¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc
z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru

pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia Ogdine.

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy zwigzane.

11.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
11.2. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Instrukcje, atesty producentdw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym

zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.



Dla zadania:

Przedmiar roboét

Wykonanie zabezpieczenia okien witrazowych dodatkowym zewngtrznym
szklem oraz montazu w gérnej czesci okien zabezpieczenia z siatki wraz
z konserwacja okien witrazowych z elewacji zachodniej gotyckiej Bazyliki pw.
$w. Jakuba St. Ap. i $w. Agnieszki w Nysie

W ramach projektu:

Inwestor:

»Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki $w. Jakuba w Nysie w celu
podniesienia waloréw turystycznych i kulturowych”

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, o priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj
zasobow kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020.

Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Starszego Apostofa i §w. Agnieszki
w Nysie,

pl. Katedralny, 7 48-300 Nysa.
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Przedmiar

Bazylika w Nysie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llodé
1. Renowacja witrazy
1 | Kalkulacja |Rusztowania do prac elewacyjnych,elewacja wejsciowa. Przyjeto 70% powierzehni, wraz z wykonaniem konstrukeji
indywidualna |wsporczej pod rusztowania - zakotwienic stalowych wspornikéw do przypor
1*0,7 kpl 0,7
razem | kpl 0,7
2 knlkuiacjz{ Zabczﬁeczenie polﬁéi dachu nad wejéciem do bazyliki (pola¢ po renowacji w latach poprzednich)
indywidualna
kpl 1
3 | Kalkulacja {Demontaz witrazy z miejsca osadzenia
indywidualna
Witraz §rodkowy  7,19%3,97 m2 | 28,544
3,97*5,03*0,85 m2| 16,974
Witraze boczne  9,28%3,03*2 m2| 56,237
2,94*3,09%2*0,85 m2 | 15,444
E . razem | m2 | 117,199
4 | Kalkulacja |Wykonanie konstrukeji wsporczej pod szkto ochronne
indywidualna
e e . iy . B m2 | 117,199
5 TZKNC  |Osadzanie gotowych witrazy z okitowaniem w ramach drewnianych
N-K/vi2
t.18/0101 _ m2 | 117,199
6 | TZKNC |Osadzanie gotowych witrazy z okitowaniem w ramach drewnianych, Anologia szyba ochronna antyrefleksyjna
N-K/Vi2
t.18/0101 m2 | 117,199
7 | Kalkulacja |Zabezpieczenie otworéw po zdemontowanych witrazach
indywidualna
: m2 | 117,199
8 | Kalkulacja |Renowacja witrazy zgodnie z ustaleniami z Opolskim Wojewddzkim konserwatorem Zabytkéw
indywidualna
m2 | 117,199




