Fundusze : Unia Europejska
Europejskie E(ZJ?SCIZ.ADOSPO[WB Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

Ks. Pralat Mikolaj Mréz Nysa, 06.11.2019 .
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickie;

Sw. Jakuba Starszego Apostola

i $w. Agnieszki w Nysie

Plac Katedralny 7

48-300 Nysa

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: wykonania zabezpieczenia okien witrazowych dodatkowym
zewnetrznym szklem oraz montazu w gornej czesci okien zabezpieczenia z siatki
wraz z konserwacjg okien witrazowych z elewacji zachodniej gotyckiej Bazyliki
pw. $w. Jakuba Starszego Apostola i §w. Agnieszki w Nysie

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie postgpowania wplynely pytania dotyczace tresci
zapytania  ofertowego. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom  tresé pytan wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 1. W zwigzku z informacjg z przedmiaru w kwestii rusztowas — poz. 1 przedmiaru,
gdzie podano kpl. 0,7, prosimy o podanie ilosci jakiej ten wspolezynnik dotyczy, bowiem
pozycja ta de facto nie zawiera przedmiarowej iloéci m2 rusztowania.

Odp.. Niezbedne wymiary zostaly przedstawione na rysunku dolgczonym na koncu pytan.

Pytanie 2. Czy w przypadku skladania oferty wspdlnej wadium moze zlozy¢ jeden
z oferentow?

Odp.: Tak, wadium moze zlozyé jeden z oferentow.

Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy Paragraf 8 pkt. 6. Czy inwestor podtrzymuje koniecznogé
bytnoséci kierownika budowy 5 dni w tygodniu przez 5 godzin. Kierownik budowy bedzie
obecny przez caly czas trwania robt montazowych rusztowan, demontazu i montazu witrazy
po renowacji. Czyli caly czas realizacji robot,

Odp.: Kierownik budowy powinien by¢ obecny podczas trwania robét budowlanych. Zapis ze
Wzoru umowy (§8 pkt.6) zostanie odpowiednio poprawiony i opublikowany.



Europejskie - Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Pytanie 4. W programie konserwatorskim opisano wykonanie 1 montaz podwojne] —
dwustronnej szyby zabezpieczajacej. W pytaniu ofertowym jest mowa wylgcznie o szybie
zewnetrznej. Prosimy o wyjasnienie — jakie jest prawidlowe rozwigzanie?

ﬂ Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Odp.: Dwuetapowy tryb uzyskiwania pozwolenia i korekty wprowadzone przez OWKZ
spowodowaly koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej. Propozycja wykonania i montazu
podwéjnej szyby zostala odrzucona w Decyzji nr 1186/N/2018. Dopiero szklenie Jednostronne,
od zewngtrz zostalo zaakceptowane przez OWKZ w Pozwoleniu 216/N/2019. 1 wiasnie to
rozwigzanie jest aktualne i obowigzujqce. Oba dokumenty zostaly opublikowane w zalgczniku
7 do zapytania ofertowego.

Pytanie 5. Na rysunku w programie konserwatorskim wskazano do wykonania witraze gorne.
W przedmiarze podano wylacznie m2. Czy dolne witraze na elewacji sa elementem realizacji?

Odp.: Elementem realizacji zaméwienia sq trzy duze okna z elewacji zachodniej wskazane
w programie prac konserwatorskich.

Pytanie 6. Jednoczesnie z uwagi na wagg odpowiedzi wnosimy o przesuniecie terminu
skladania ofert.

Odp.: Nie ma mozliwosci przedluzenia terminu skladania ofert.
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S NisE e ‘ 3
& 4 N NN .
a o Bl . ﬂ fal iR ﬂﬁ
e :
; i

INNNEE

[
1l

IRREAES
=
L™ WU
——

E :
i I ILLY
m o i K LT
i I |
15 T LTy
11
t i
e el
r Rl
— ..-‘.. 1 4
7 .4
el 451200
o= s TSI
I o ;
& i TUrT e —————
= i i it ne e e
: i = Jm vy
v u T i : 5 f b dsvi
[
. = Loty e
el A T o — - g 1aas busad
™ i [—p—
[ty dpvmwe
! e
' ol fize
Faveegait 000000 gawms
ol
n




