
 
Załącznik Nr 2 

 

WZÓR 

UMOWA NR …. 

 

 

 

zawarta w dniu ………. 2017 roku w Nysie, pomiędzy: 

 

 

Parafią Rzymskokatolicką przy Bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w 

Nysie, pl. Katedralny 7, kod pocztowy 48-300 Nysa 

NIP 753-105-44-98, REGON 040073226 

 

reprezentowaną przez: 

ks. Mikołaja Mroza – Proboszcza Parafii 

 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 

 

 ……………. mającym siedzibę w ……………, wpisaną do 

………………………………………….. zwaną w dalszej treści umowy „Nadzorem 

Inwestorskim ”, 

 

 

1. „Nadzór Inwestorski” oświadcza, że został poinformowany o realizacji zadania pn. 

„Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów 

turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi 

Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.  

Wydatki na zadania powinny być dokonane w sposób oszczędny, celowy z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i 

środków służących osiągnięciu założonych celów. 

 

§1 

I. Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski przyjmuje pełnienie obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego  dla realizacji Projektu: „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. 

Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr 

POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017. Ilekroć w umowie jest mowa o „Wykonawcy” 

to należy przez to rozumieć wykonawcę/wykonawców robót budowlano - montażowych, 

usługodawców lub dostawców realizujących Inwestycję. 

 

II. Strony ustalają, że do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności: 

1) Sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz 

sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów, między innymi: 

• organizacja, koordynacja oraz nadzór, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po 

prace budowlane. 



 
• wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 

• wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru konserwatorskiego zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987). 

• koordynacja czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego; 

• prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów 

miesięcznych dla inwestora; 

• dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika 

budowy; 

• rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac 

konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań komisji konserwatorskiej w ramach 

bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych 

problemów wymagających rozwiązania; 

• uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych, egzekwowanie uprawnień  

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi; 

• zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek Wykonawcy robót budowlano - 

montażowych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji przez okres udzielanej 

gwarancji i rękojmi; 

• mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z 

realizacją Projektu. 

2) Przekazanie wykonawcy robót budowlano - montażowych dokumentacji projektowej; 

3) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go 

wykonawcy robót budowlano - montażowych przy udziale Zamawiającego; 

4) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze 

wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

5) Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją 

projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami 

określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia 

poszczególnych mediów i innymi niezbędnymi dokumentami lub informacjami niezbędnymi 

do wykonania umowy; 

6) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń 

uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne; 

7) Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie 

z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, 

obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o 

realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

8) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola 

i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu 

i stosowania w budownictwie; 

9) Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie 

potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do 

projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych lub Zamawiającego 



 
w toku realizacji inwestycji (niemożliwych do ustalenia na etapie projektowania) i 

dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień po uzgodnieniu z 

Zamawiającym; 

10) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 

11) Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym 

i rachunkowym; 

12) Współpraca osobami zaangażowanymi w realizację Projektu; 

13) Comiesięczne sporządzanie protokołów z postępu realizacji prac i przekazywanie 

Zamawiającemu; 

14) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym; 

15) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych 

w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

16) Sprawdzanie, czy stosowane przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych wyroby 

są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym; 

17) Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlano – montażowych; 

18) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań , także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 

19) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

20) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę; 

21) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie budowy; 

22) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi 

częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego. 

23) Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych 

i przekazaniu inwestycji do użytkowania; 

24) Przygotowanie dokumentów do złożenia w urzędach , w tym wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r.;  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);  

25) Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek 

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

26) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym: 

a. Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie 

zgodności z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlano – montażowych; 

b. Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, 

kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty; 

c. Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych, dodatkowych) robót; 

d. Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty był 

zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie; 

e. Zgłaszanie wraz z uzasadnieniem zgłaszania wad i usterek Wykonawcy robót 

budowlano – montażowych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji także 



 
przez okres udzielonej przez wykonawcę robót budowlano-montażowych  gwarancji i 

rękojmi; 

f. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres udzielonej gwarancji i 

rękojmi przez  wraz z egzekwowaniem ich wykonania; 

g. Mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań Zamawiającego związane 

z realizacją Projektu, w tym doradztwo techniczne we wszystkich kwestiach 

związanych z realizacja projektu; 

h. Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone; 

 

27) Obsługa administracyjna budowy; 

28) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 

inwestycyjnego, które Nadzór Inwestorski winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 

zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 

 

§2 

 

1. Nadzór Inwestorski pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego będzie działał w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym oraz umową. 

2. Nadzór Inwestorski nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót 

budowlanych poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych, zamiennych, chyba że 

niewykonanie grozi katastrofą budowlaną. 

3. Nadzór Inwestorski będzie wykonywał swoje czynności na podstawie umowy i udzielonych 

mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw. Szczegółowe 

pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez Strony w trakcie realizacji 

umowy. 

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zobowiązuje się udzielić w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby wraz z jej 

uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pełnomocnictwa, 

które będzie niezwiązane z przedmiotem umowy lub nie będzie leżało w kompetencji Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, iż dysponuje i będzie dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, którzy posiadają wymagane uprawnienia dla wykonania niniejszej 

umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością.  

6. Nadzór Inwestorski ponosi odpowiedzialność za osoby biorące udział w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się wykonać wszystkie prace związane z realizacją 

niniejszej inwestycji, które dały się przewidzieć i nie dały się przewidzieć, a nie zostały 

wyszczególnione w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. 

8. Nadzór Inwestorski pokryje we własnym zakresie koszty dojazdu swoich przedstawicieli do 

i z miejsca realizacji zadań oraz zapewni obsługę administracyjną w ramach oferowanej 

ryczałtowej kwoty wykonania zamówienia. 

 

§3 

 

1. Personel wyznaczony przez Nadzór Inwestorski do wykonania Usług składa się z Zespołu 

Specjalistów zgodnie z wymogami Zamawiającego, wymienionych w złożonej przez Nadzór 

Inwestorski ofercie. 



 
2. Nadzór Inwestorski nie może dokonywać wymiany Specjalistów, przedstawionych w ofercie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie zaproponować 

wymianę w następujących przypadkach: 

a) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci Specjalisty; 

b) jeśli wymiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego (np. rezygnacji). 

3. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania Usług lub w przypadku 

niewłaściwego wykonywania Usług lub w przypadkach określonych w ust. 2, okaże się 

konieczne zastąpienie jakiegokolwiek Specjalisty, Nadzór Inwestorski zorganizuje 

niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę spełniającą wymagania stawiane dla danego 

specjalisty, określone w zapytaniu ofertowym i powiadomi o tym Zamawiającego. 

4. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Nadzoru Inwestorskiego zmiany 

Specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on w należyty sposób swoich obowiązków 

wynikających z Umowy. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany wymienić Specjalistę zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jednak nie 

krótszym niż 15 dni. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Nadzór Inwestorski ma 

obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 

Postępowanie takie nie może trwać dłużej niż 20 dni.  

5. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany składać Zamawiającemu pisemną informację 

o zatrudnieniu przy wykonywaniu Umowy każdego innego specjalisty, w rozumieniu punktu 

IX.2 zapytania ofertowego. 

 

§4 

 

I. Nadzór Inwestorski pełniąc powierzone obowiązki zobowiązuje się przestrzegać przepisów 

prawa, a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z póz.zm. 

zm.); 

2) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 

690 ze zm.); 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578); 

5) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 150, poz. 1579). 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133); 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych praz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072 

ze zm.); 

7) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 2995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133 ze zm.); 



 
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554); 

9)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.953); 

10)Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563 ze zm.); 

11)Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

1998 Nr 126, poz. 839 ze zm.); 

12)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

2.W przypadku nie obowiązywania wymienionych wyżej przepisów lub ich zmiany Nadzór 

Inwestorski obowiązywać będą przepisy obowiązujące w  czasie wykonywania projektu. 

 

§5 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………… do dnia ukończenia 

i rozliczenia inwestycji . 

2. Realizacja inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie: zaplanowana jest na 44 miesiące 

(od 10.2017 do 06.2021). 

3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu, w zależności od terminu wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych, bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

 

§6 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w  wysokości:………………………………………………………………………………… 

…………………zł/słownie/:……………………………………………………………… 

……………………………………….zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Ogólna, zryczałtowana kwota zamówienia wypłacona zostanie po zrealizowaniu całego 

przedmiotu zamówienia.   

4. Nadzór Inwestorski za wykonane usługi wystawi faktury częściowe i fakturę końcową.  

5. Faktury częściowe będą wystawiane w oparciu o protokoły z postępu realizacji prac. 

6. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Nadzorowi Inwestorskiemu są trzy 

kolejne protokoły miesięczne podpisane przez strony oraz faktura VAT. 

7. Zapłata odpowiednio całości lub części wynagrodzenia przysługującego wykonawcy 

zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, wraz z 

dokumentami, o których mowa w ust. 5 

 



 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innego podziału wypłaconego wynagrodzenia, 

który wynika z uzasadnionych przesłanek. Zmiany związane z innym podziałem 

wynagrodzenia powinny zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy. 

9. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji 

inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Nadzór Inwestorski do wystawiania faktur bez 

podpisu Zamawiającego 

 

 

§7 

 

1. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Zamawiającego upoważniony jest ks. 

Mikołaj Mróz – proboszcz Parafii. 

2. Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Nadzoru Inwestorskiego upoważnieni  są: 

1) ………………………………. 

2) ………………………………. 

 

§8 

 

 

Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego 

dowodu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność kontraktowa i 

deliktowa) na kwotę nie niższą niż 1.600.000 zł w całym okresie realizacji umowy, którą 

zobowiązany jest doręczać  Zamawiającemu bez wezwania 

 

§9 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie za 14 – dniowym okresem 

wypowiedzenia doręczonym Nadzór Inwestorski lub odstąpić od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) Nadzór Inwestorski nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z Umowy; 

b) Nadzór Inwestorski nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia 

przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego 

obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 

inwestycji; 

c) Nadzór Inwestorski zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny, albo została wydana przeciwko 

niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ ze swoimi 

wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie 

ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli lub ulegnie likwidacji; 

d) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 

postępowanie zawodowe Nadzoru Inwestorskiego; 

e) Nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizacje Umowy; 

f) Nastąpi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociągająca za sobą zmianę osobowości prawnej, 

charakteru kontroli nad Nadzorem Inwestorskim. 

2. Zamawiający może następnie doprowadzić usługi do końca we własnym zakresie lub na 

koszt Nadzoru Inwestorskiego i zawrzeć inną umowę z osobą trzecią.  



 
3. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy 

poświadczyć wartość usług, wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy usług na dzień 

rozwiązania Umowy, rozliczyć się z dokumentacji, przekazać Zamawiającemu inwestycję w 

takim stanie aby Zamawiający dalej mógł prowadzić inwestycję. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Nadzór Inwestorski może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego części Umowy. 

 

§10 

 

1. Nadzór Inwestorski ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwami niewykonania i nienależytego wykonania lub zaniechania czynności 

objętych umową. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

oraz zaniechanie, na niżej opisanych zasadach. 

3. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w § 9 

ust. 1, pkt a), b) niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1; 

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy Zamawiający informuje pisemnie Nadzór Inwestorski o zaistniałych 

okolicznościach, wyznaczając termin niezbędny do powzięcia stosownych działań 

korygujących. W przypadku braku podjęcia działań korygujących ze strony Nadzoru 

Inwestorskiego, Zamawiający informuje pisemnie Nadzór Inwestorski o naliczeniu  kary 

umownej i ewentualnie o odstąpieniu od umowy. 

5. Inwestor Zastępczy w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn może 

pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu podjęcia działań korygujących, 

o których mowa w ust. 4. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne 

Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenie. 

7. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

wyjątkiem przypadków wskazanych w samej umowie. 

2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy mogą być dokonane w następujących przypadkach i zakresie: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania niezbędnych zmian dokumentacji 

projektowej, zmiany technologii lub sposobu wykonania zamówienia, w szczególności 

w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub 

usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego), lub wskutek 

poprawienia błędów projektowych, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu usług 

w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia; 

2) wskutek zmian obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych, norm, innych 

przepisów prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w 



 
zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do 

nowych regulacji prawnych,  

3) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej (uznaje się, 

iż siła wyższa to zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do 

przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. np. powodzie, pożary, 

epidemie, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady 

granic i portów…), które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; przy czym 

zmiany mogą być dokonane w zakresie: 

a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie 

usuwania jego skutków,  

b) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w zapytaniu ofertowym, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. 

ograniczenie zakresu usług lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z 

usuwaniem skutków zdarzenia, 

4) wskutek konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli jest to 

wynikiem uzgodnień z właściwymi organami administracji lub gestorami sieci, 

wymaganych przepisami prawa,  

5)  w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego – opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w zakresie 

dokonywania odbiorów, zawieszenia prac/robót przez zamawiającego, o czas 

opóźnienia lub zawieszenia, 

6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z powodu przedłużających się 

uzgodnień z organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur 

administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji umowy, z przyczyn nie 

leżących po stronie wykonawcy, przy czym termin może ulec wydłużeniu o czas 

uzyskiwania uzgodnień,  

7) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub 

uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu usług w stopniu nie wykraczającym poza 

określenie przedmiotu zamówienia oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 

czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień, 

8)  w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zamówienia 

o czas występowania tych warunków, 

9) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 

wykonawca, w tym – odkryć archeologicznych, innych nieznanych przeszkód w 

terenie; zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas 

niezbędny na usunięcie tych przeszkód, sposobu realizacji zamówienia, zakresu usług 

w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem 

przypadków gdy:  

1) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 

2. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§12 

 

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Nadzorem 

Inwestorskim będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy 



 
oraz będzie wysłana pocztą, poczta elektroniczną, telefaksem lub doręczona osobiście na adresy 

wymienione poniżej 

 

Dla Zamawiającego 

 

Nazwa Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i 

św. Agnieszki w Nysie 

Adres pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa 

Telefon  

Fax  

e-mail  

 

 

Dla Nadzoru Inwestorskiego 

 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

 

2. Nadzór Inwestorski będzie stosował się do poleceń Zamawiającego. W przypadku kiedy 

Nadzór Inwestorski będzie uważał, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego 

uprawnienia lub poza zakres Umowy, winien on w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

takiego polecenia, powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego. 

 

§13 

 

Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przede 

wszystkim polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: zapytanie ofertowe,   

oferta, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące 

przepisy w dacie wykonywania umowy. 

 

 

§15 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       NADZÓR INWESTORSKI 


